
 
 

 
Dotyczy postępowania: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń  w ramach projektu „Czas na 
aktywność w mieście Łańcucie” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Łańcucie – współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
Informuję, że  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zawiera tekst, który 
należy zmienić: 
 III .3  „Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych” 
W SIWZ powinno być: 
III.3 „Zamawiaj ący nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych” 
 
Załącznik Nr 5 do SIWZ 
tekst, który należy mienić: 
5. Szkolenie: technolog robót wykończeniowych 
Miejsce szkolenia: Miasto Łańcut 
Liczba uczestników: 3 osoby 
Ilość godzin: 152 godzin dydaktycznych                                                                                                  
Program szkolenia obejmuje: Program szkolenia obejmuje: montaż elementów kartonowo-gipsowych, 
montaż elementów z tworzyw sztucznych, wykonywanie gładzi gipsowej, izolacji budowlanych, 
malowanie, tapetowanie i prace dekoratorskie, wykonywanie okładzin ściennych oraz posadzek z 
płytek ceramicznych, wykładzin i paneli.  
    technolog robót wykończeniowych. 
   Termin realizacji: wrzesień – październik 2010 
 
W SIWZ powinno być: 
5. Szkolenie: technolog robót wykończeniowych 
Miejsce szkolenia: Miasto Łańcut 
Liczba uczestników: 3 osoby 
Ilość godzin: 152 godzin dydaktycznych 
Program szkolenia obejmuje: Program szkolenia obejmuje: montaż elementów kartonowo-gipsowych, 
montaż elementów z tworzyw sztucznych, wykonywanie gładzi gipsowej, izolacji budowlanych, 
malowanie, tapetowanie i prace dekoratorskie, wykonywanie okładzin ściennych oraz posadzek z 
płytek ceramicznych, wykładzin i paneli. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do 
wykonywania zawodu: technolog robót wykończeniowych. 
Termin realizacji: wrzesień – październik 2010 
 
 


